



Ata de pregão

Órgão ou entidade: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

Unidade: CODEMGE - COMPRAS

Ata final da sessão do Pregão eletrônico - Processo de compras nº 5030001 000005/2018.

Às 09:00:56 horas, do dia 2 de Agosto de 2018, reuniram-se no site www.compras.mg.gov.br, o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão para aquisição de Contratação de empresa para aquisição e implantação de sistema de sonorização para o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP..

O Pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002; no Decreto Estadual nº 46.311, de setembro de 2013; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no edital do referido pregão e anexos.

Resultado da sessão pública

Fornecedores participantes

Porte da empresa	Fornecedor	Representante	Foi credenciado
Micro	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	Felipe Augusto Felix Ribeiro	Sim
Pequena	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	GEORGINA SANTOS WILBERT	Sim

Lote: 1

Descrição:

Lote único

Regra de participação: Aberta a todos licitantes

Situação: Homologado

Adjudicado pelo(a):

Pregoeiro

Para:

19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP

Valor total do lote: R\$ 260.000,00 (*)

(*) Este símbolo indica os valores que foram negociados com o fornecedor após a conclusão da sessão de lances.

Nº do item no lote: 1		Nº do item no processo: 1	
Código do item:	001651609	Tipo:	Material
Especificação do item:			
SISTEMA DE AUDIO - COMPONENTE (1): AMPLIFICADOR ESPECIAL PARA SOM AMBIENTE; COMPONENTE (2): MIXER COM 4 ENTRADAS E 1 SAIDA, BALANCEADOS; COMPONENTE (3): CAIXA ACUSTICA SELADA 5,5 E 8 POLEGADAS; COMPONENTE (4): MICROFONE GOOSENECK E BASE, BOTAO DE ACIONAMENTO; COMPONENTE (5): REGUA TOMADAS TIPO RACK,10 TOMADAS E FILTRO; COMPONENTE (6): RACK 24U, 57CM(PROF)COM BANDEJA E TAMPA; COMPONENTE (7): CABO PARA MICROFONE,CAIXA ACUSTICA E RCA;			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca: JBL E SHURE		Modelo: DIVERSAS	
Quantidade: 1,00			
Valor unitário:		R\$ 235.000,0000	
Valor total:		R\$ 235.000,00	

Nº do item no lote: 2		Nº do item no processo: 2	
*Código do item:	000018775	Tipo:	Serviço
Especificação do item:			
INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca: -		Modelo: -	
Quantidade: 1,00			
Valor unitário:		R\$ 25.000,0000	
Valor total:		R\$ 25.000,00	

Propostas:

Fornecedor:	
07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	
Identificação do fornecedor: F000178	
Situação da proposta: Classificada	
Valor total: R\$ 340.000,00	

Nº do item no lote: 1		Nº do item no processo: 1	
Código do item:	001651609	Tipo:	Material
Especificação do item:			
SISTEMA DE AUDIO - COMPONENTE (1): AMPLIFICADOR ESPECIAL PARA SOM AMBIENTE; COMPONENTE (2): MIXER COM 4 ENTRADAS E 1 SAIDA, BALANCEADOS; COMPONENTE (3): CAIXA ACUSTICA SELADA 5,5 E 8 POLEGADAS; COMPONENTE (4): MICROFONE GOOSENECK E BASE, BOTAO DE ACIONAMENTO; COMPONENTE (5): REGUA TOMADAS TIPO RACK,10 TOMADAS E FILTRO; COMPONENTE (6): RACK 24U, 57CM(PROF)COM BANDEJA E TAMPA; COMPONENTE (7): CABO PARA MICROFONE,CAIXA ACUSTICA E RCA;			
Similar: Não			
Unidade de aquisição/fornecimento:		1,00 UNIDADE	
Marca: Crown, JBL, Revel, Shure, Triunfo, etc		Modelo: -	
Quantidade: 1,00			
Valor unitário:		R\$ 290.000,0000	
Valor total:		R\$ 290.000,00	

Nº do item no lote: 2	Nº do item no processo: 2
*Código do item: 000018775	Tipo: Serviço
Especificação do item: INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 50.000,0000	Valor total: R\$ 50.000,00

Fornecedor:
19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP

Identificação do fornecedor: F000140

Situação da proposta: Classificada

Valor total: R\$ 443.000,00

Nº do item no lote: 1	Nº do item no processo: 1
Código do item: 001651609	Tipo: Material
Especificação do item: SISTEMA DE AUDIO - COMPONENTE (1): AMPLIFICADOR ESPECIAL PARA SOM AMBIENTE; COMPONENTE (2): MIXER COM 4 ENTRADAS E 1 SAIDA, BALANCEADOS; COMPONENTE (3): CAIXA ACUSTICA SELADA 5,5 E 8 POLEGADAS; COMPONENTE (4): MICROFONE GOOSENECK E BASE, BOTAO DE ACIONAMENTO; COMPONENTE (5): REGUA TOMADAS TIPO RACK,10 TOMADAS E FILTRO; COMPONENTE (6): RACK 24U, 57CM(PROF)COM BANDEJA E TAMPA; COMPONENTE (7): CABO PARA MICROFONE,CAIXA ACUSTICA E RCA;	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: JBL E SHURE	Modelo: DIVERSAS
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 358.000,0000	Valor total: R\$ 358.000,00

Nº do item no lote: 2	Nº do item no processo: 2
*Código do item: 000018775	Tipo: Serviço
Especificação do item: INSTALACAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO	
Similar: Não	
Unidade de aquisição/fornecimento: 1,00 UNIDADE	
Marca: -	Modelo: -
Quantidade: 1,00	
Valor unitário: R\$ 85.000,0000	Valor total: R\$ 85.000,00

Lances:

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
02/08/2018 09:47:30	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 319.720,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
02/08/2018 09:47:25	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 322.700,00	Não
02/08/2018 09:47:23	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 319.800,00	Não
02/08/2018 09:47:15	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 320.000,00	Não
02/08/2018 09:46:56	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 322.800,00	Não
02/08/2018 09:46:49	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 323.580,00	Não
02/08/2018 09:46:41	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 323.500,00	Não
02/08/2018 09:46:37	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 323.620,00	Não
02/08/2018 09:46:28	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 323.890,00	Não
02/08/2018 09:46:18	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 323.980,00	Não
02/08/2018 09:46:16	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 324.400,00	Não
02/08/2018 09:46:10	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 324.100,00	Não
02/08/2018 09:46:03	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 324.700,00	Não
02/08/2018 09:46:02	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 324.420,00	Não
02/08/2018 09:45:54	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 324.699,00	Não
02/08/2018 09:45:45	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 324.890,00	Não
02/08/2018 09:45:37	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 325.100,00	Não
02/08/2018 09:45:30	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 325.420,00	Não
02/08/2018 09:45:22	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 325.600,00	Não
02/08/2018 09:45:14	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 326.180,00	Não
02/08/2018 09:45:11	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 326.000,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
02/08/2018 09:45:05	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 326.270,00	Não
02/08/2018 09:44:57	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 326.380,00	Não
02/08/2018 09:44:57	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 326.500,00	Não
02/08/2018 09:44:47	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 326.480,00	Não
02/08/2018 09:44:32	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 326.580,00	Não
02/08/2018 09:44:24	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 326.620,00	Não
02/08/2018 09:44:12	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 326.890,00	Não
02/08/2018 09:44:05	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 327.230,00	Não
02/08/2018 09:43:58	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 327.520,00	Não
02/08/2018 09:43:55	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 327.500,00	Não
02/08/2018 09:43:51	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 327.890,00	Não
02/08/2018 09:43:43	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 327.970,00	Não
02/08/2018 09:43:33	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 327.980,00	Não
02/08/2018 09:43:22	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 328.000,00	Não
02/08/2018 09:43:20	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 328.740,00	Não
02/08/2018 09:43:13	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 328.820,00	Não
02/08/2018 09:43:08	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 329.500,00	Não
02/08/2018 09:43:06	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 328.980,00	Não
02/08/2018 09:42:56	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 329.000,00	Não
02/08/2018 09:42:47	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 329.800,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
02/08/2018 09:42:39	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.220,00	Não
02/08/2018 09:42:30	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 330.000,00	Não
02/08/2018 09:42:29	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.370,00	Não
02/08/2018 09:42:10	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.380,00	Não
02/08/2018 09:42:01	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.480,00	Não
02/08/2018 09:41:54	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.520,00	Não
02/08/2018 09:41:49	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 333.600,00	Não
02/08/2018 09:41:46	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.620,00	Não
02/08/2018 09:41:35	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.790,00	Não
02/08/2018 09:41:28	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 333.930,00	Não
02/08/2018 09:41:27	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.899,00	Não
02/08/2018 09:41:08	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.950,00	Não
02/08/2018 09:40:55	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.970,00	Não
02/08/2018 09:40:42	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 333.980,00	Não
02/08/2018 09:38:52	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 334.000,00	Não
02/08/2018 09:38:31	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.198,00	Não
02/08/2018 09:38:20	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.290,00	Não
02/08/2018 09:38:10	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.390,00	Não
02/08/2018 09:37:59	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.425,00	Não
02/08/2018 09:37:51	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.450,00	Não

Data / hora	Fornecedor	Valor Total (R\$)	Foi excluído pelo pregoeiro?
02/08/2018 09:37:41	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.468,00	Não
02/08/2018 09:37:25	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.490,00	Não
02/08/2018 09:37:08	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.590,00	Não
02/08/2018 09:35:35	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 334.600,00	Não
02/08/2018 09:35:09	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.620,00	Não
02/08/2018 09:33:41	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 334.650,00	Não
02/08/2018 09:33:10	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.680,00	Não
02/08/2018 09:32:48	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.699,00	Não
02/08/2018 09:32:25	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 334.750,00	Não
02/08/2018 09:32:12	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.780,00	Não
02/08/2018 09:31:48	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.790,00	Não
02/08/2018 09:31:23	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 334.800,00	Não
02/08/2018 09:30:08	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.890,00	Não
02/08/2018 09:29:35	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 334.925,00	Não
02/08/2018 09:28:50	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.936,00	Não
02/08/2018 09:27:47	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 334.950,00	Não
02/08/2018 09:25:16	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.965,00	Não
02/08/2018 09:24:43	19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP	R\$ 334.980,00	Não
02/08/2018 09:08:41	07.719.000/0001-95 - PAR COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	R\$ 335.000,00	Não

Aceitação de proposta

Data / hora	Evento
02/08/2018 15:11:29	A proposta do fornecedor 19.734.227/0001-99 - PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP foi aceita, pelo valor total de R\$ 260.000,00.

Habilitação de fornecedor

Data / hora	Evento
02/08/2018 15:11:55	O fornecedor PROJESOM PROJETOS E INSTALACOES DE SOM LTDA - EPP foi habilitado, de acordo com as exigências do edital.

Intenção de recurso

Data / hora	Evento
-	Concedido o prazo recursal, conforme preconiza a alínea a, inciso XXVII, do artigo 12º, do Decreto 44.786/2008, nenhum fornecedor manifestou a intenção de interpor recurso.

Suspensões e reativações do lote

Data / hora	Evento
02/08/18 12:26	Suspensão Motivo: Horário de almoço Data e hora prevista para reativação: 02/08/2018 14:30

Mensagens de chat

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2018 15:24:04	Pregoeiro	Todos	Obrigada a todos pela participação. Boa tarde.
02/08/2018 15:23:27	Portal de compras	1	O cadastramento de manifestações de intenção de recurso foi finalizado em 02/08/2018, às 15:23. Não houve intenção manifestada pelos fornecedores participantes do lote.
02/08/2018 15:13:09	Portal de compras	1	O lote foi habilitado para cadastramento de manifestações de intenção de recurso em 02/08/2018, às 15:13.
02/08/2018 15:13:03	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores será iniciado agora o prazo de 10 minutos para manifestação de intenção de interposição de recurso.
02/08/2018 15:11:55	Portal de compras	1	O fornecedor F000140, cuja proposta foi aceita, foi habilitado para esse lote.
02/08/2018 15:11:29	Portal de compras	1	A proposta do fornecedor F000140 para esse lote foi aceita. O valor final da proposta foi 260.000,00.
02/08/2018 15:09:41	Pregoeiro	Todos	Após a análise pela área técnica e equipe de apoio, a documentação e proposta do fornecedor F000140 foram consideradas de acordo com edital e anexos.
02/08/2018 14:51:58	Pregoeiro	Todos	Só um instante. Todos os documentos recebidos, finalizando conferência de valores unitários. Favor aguardar.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2018 14:48:02	Fornecedor F000140	1	Documento enviado
02/08/2018 14:39:37	Pregoeiro	Todos	Só mais um instante.
02/08/2018 14:35:03	Fornecedor F000140	1	Desculpe...o numero do pregao..
02/08/2018 14:34:40	Fornecedor F000140	1	Dia 5/8 é domingo
02/08/2018 14:33:42	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores, boa tarde! Retomamos a sessão do pregão 05/2018.
02/08/2018 14:33:34	Portal de compras	1	Esse lote foi reativado.
02/08/2018 12:26:13	Portal de compras	1	Esse lote foi suspenso. O motivo informado foi: " Horário de almoço ". O lote deve ser reativado dia 02/08/2018 às 14:30 h.
02/08/2018 12:25:32	Pregoeiro	Todos	Vamos interromper para almoço e retornaremos às 14:30.
02/08/2018 12:08:41	Pregoeiro	Todos	Favor aguardar mais uns instantes. Estamos analisando os documentos..
02/08/2018 11:50:23	Pregoeiro	Todos	Email recebido. Favor aguardar análise.
02/08/2018 11:49:26	Pregoeiro	Todos	Só um instante.
02/08/2018 11:46:10	Fornecedor F000140	1	Favor acusar recebimento do restante da documentação
02/08/2018 11:39:38	Fornecedor F000140	1	Sim. Tem o mesmo conteudo. Como falarmos anteriormente estamos com problemas tecnicos no Servidor da empresa. Foram enviados de computadores diferentes
02/08/2018 11:36:29	Pregoeiro	Todos	Chegaram ao todo três emails. Confere?
02/08/2018 11:30:31	Fornecedor F000140	1	Obrigada
02/08/2018 11:30:10	Pregoeiro	Todos	Acabou de chegar. Vamos conferir. favor aguardar.
02/08/2018 11:29:17	Fornecedor F000140	1	Recebido?
02/08/2018 11:28:19	Fornecedor F000140	1	Confirmado o envio
02/08/2018 11:25:17	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000140, ainda não recebemos no email pregao@codemge.com.br. Favor confirmar o envio.
02/08/2018 11:22:54	Fornecedor F000140	1	Sr Pregoeiro agradecemos e solicitamos a confirmação do recebimento da documentação enviada
02/08/2018 11:20:31	Fornecedor F000140	1	Ok. Problema solucionado documentacao esta sendo enviada
02/08/2018 11:11:55	Fornecedor F000140	1	Sim. Precisamos. Problemas tecnicos estao sendo solucionados
02/08/2018 11:11:26	Pregoeiro	Todos	Seu prazo começa a contar agora.
02/08/2018 11:10:54	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000140, estamos concedendo mais 30 minutos, improrrogável.
02/08/2018 11:09:40	Fornecedor F000140	1	Sr Pregoeiro a documenacao esta a caminho solicitamos mais um tempinho por favor
02/08/2018 10:44:48	Fornecedor F000140	1	obrigada

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2018 10:43:39	Pregoeiro	Todos	Ok, F000140. Senhores, estamos concedendo uma prorrogação igual ao prazo inicial, de 30 minutos, para o encaminhamento da documentação solicitada. O prazo começa a contar agora.
02/08/2018 10:43:20	Fornecedor F000140	1	Estamos com problemas no Servidor de rede
02/08/2018 10:42:14	Fornecedor F000140	1	Sr Pregoeiro solicitamos mais 15 minutos para a elaboracao da documentacao
02/08/2018 10:36:27	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000140 está ocorrendo dificuldade no envio dos documentos de habilitação e da proposta comercial atualizada? O prazo previsto está se esgotando. O Sr. necessita de dilatação do prazo, para que possa transmitir a documentação pleiteada?
02/08/2018 10:20:18	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F 000140, favor informar no chat assim que enviar o email.
02/08/2018 10:09:41	Fornecedor F000140	1	ok
02/08/2018 10:09:33	Pregoeiro	Todos	Seu prazo começa a contar agora.
02/08/2018 10:08:30	Pregoeiro	Todos	É importante ressaltar que para maior celeridade no processo, de acordo com o item 11.7 do edital, o licitante que possuir o CRC poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para este certame, desde que esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com validade em vigor.
02/08/2018 10:07:57	Pregoeiro	Todos	Solicitamos o encaminhamento imediato, no prazo de 30 minutos, pelo Fornecedor F000140, da proposta atualizada e da cópia da documentação discriminada no item de habilitação (item 11 do edital) por meio do e-mail pregao@codemge.com.br.
02/08/2018 10:05:43	Fornecedor F000140	1	19734227000199
02/08/2018 10:05:26	Pregoeiro	Todos	Fornecedor, F000140, ok, obrigada. Favor informar o CNPJ para consulta do CRC e CAFIMP.
02/08/2018 10:04:28	Pregoeiro	Todos	Ok, obrigada.
02/08/2018 10:04:08	Fornecedor F000140	1	260.000,00
02/08/2018 10:03:49	Pregoeiro	Todos	Qual, então, sua última proposta?
02/08/2018 10:03:17	Fornecedor F000140	1	Fazendo o possível...
02/08/2018 10:02:32	Pregoeiro	Todos	Senhor F000140, precisamos da sua melhor proposta. É possível reduzir seu valor?
02/08/2018 09:57:32	Fornecedor F000140	1	Foi o que conseguimos. Ainda muito acima????
02/08/2018 09:56:52	Pregoeiro	Todos	É sua melhor proposta?
02/08/2018 09:56:13	Fornecedor F000140	1	Sr pregoeiro, conseguimos chegar em 290.000,00
02/08/2018 09:55:13	Fornecedor F000140	1	Em contato com fornecedores
02/08/2018 09:55:05	Pregoeiro	Todos	Ok, obrigada.

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2018 09:54:42	Fornecedor F000140	1	um momento, por favor
02/08/2018 09:53:25	Pregoeiro	Todos	Senhor F000140, qual sua melhor proposta? Reforço que precisamos de uma redução significativa. Seu último lance está muito acima do preço referência autorizado para esse processo.
02/08/2018 09:51:08	Fornecedor F000140	1	ok, estamos a disposicao
02/08/2018 09:49:33	Pregoeiro	Todos	Fornecedor F000140, o senhor é o detentor do melhor lance, daremos início a fase de negociação. Favor informar sua melhor oferta. Reforço que seu último lance está muito acima da preço de referência.
02/08/2018 09:47:40	Portal de compras	1	TEMPO RANDÔMICO concluído para esse lote. A sessão de lances está encerrada.
02/08/2018 09:46:45	Pregoeiro	Todos	Senhores reiteramos que não podemos contratar acima do valor de referência! O tempo randômico foi iniciado e a sessão pode encerrar a qualquer momento.
02/08/2018 09:43:40	Pregoeiro	Todos	Senhores salientamos que não podemos contratar acima do valor de referência! O preço está muito acima da referência.
02/08/2018 09:43:19	Pregoeiro	Todos	Senhores, observem as condições de pagamento na página 22 (Termo de Referência). Melhores seus lances!!!!
02/08/2018 09:42:30	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA concluído para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO foi iniciado e a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento.
02/08/2018 09:37:30	Portal de compras	1	TEMPO DE IMINÊNCIA iniciado para esse lote. O TEMPO RANDÔMICO terá início em 05 minuto(s) e 00 segundo(s).
02/08/2018 09:37:02	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores, será aberto agora o tempo iminência e transcorrido esse tempo, o sistema automaticamente iniciará e determinará o tempo aleatório.
02/08/2018 09:34:59	Pregoeiro	Todos	F000140, de acordo com a Lei 13.303/16 o preço de referência é sigiloso. Portanto não podemos revelá-lo. Oferte seu melhor lance.
02/08/2018 09:34:40	Fornecedor F000140	1	Equipamento importado, dolar alto, temos que saber ate onde podemos chegar
02/08/2018 09:33:58	Fornecedor F000140	1	Sr pregoeiro qual o vl de referencia? pode nos informar?
02/08/2018 09:33:08	Pregoeiro	Todos	Senhores salientamos que não podemos contratar acima do valor de referência!
02/08/2018 09:30:02	Pregoeiro	Todos	Deem lances mais competitivos.
02/08/2018 09:29:38	Pregoeiro	Todos	Reforçamos que o preço está muito acima do preço de referência.
02/08/2018 09:28:15	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores, será aberto o tempo iminência e transcorrido esse tempo, o sistema automaticamente iniciará e determinará o tempo aleatório. Fiquem atentos e ofertem seus lances!

Data / hora	Remetente	Lote	Mensagem
02/08/2018 09:26:27	Pregoeiro	Todos	Conforme item 11.7: "O licitante que possuir o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento de habilitação dele constante e exigido nesta licitação, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC."
02/08/2018 09:25:45	Pregoeiro	Todos	Lembretes: 1) conforme item 11.1 todos os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser enviadas pelo licitante de menor preço, finalizado o randômico, em até 30(trinta) minutos pelo email pregao@codemge.com.br.
02/08/2018 09:18:44	Pregoeiro	Todos	Senhores a sessão de lances pode encerrar a qualquer momento. Deem os lances! Solicitamos aos senhores ofertarem seus lances, para que este certame possa transcorrer com maior celeridade. O preço está muito acima da referência.
02/08/2018 09:12:48	Pregoeiro	Todos	Senhores, as propostas estão acima do valor de referência. Deem lances mais competitivos.
02/08/2018 09:10:12	Pregoeiro	Todos	Senhores, aguardamos mais lances.
02/08/2018 09:06:56	Portal de compras	1	A sessão de lances para esse lote foi iniciada.
02/08/2018 09:06:40	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores, iniciamos a sessão de lances. Favor dar início à oferta de seus lances.
02/08/2018 09:01:39	Pregoeiro	Todos	Srs. Fornecedores, bom dia. Iniciaremos a sessão do Pregão Eletrônico 05/2018, com a realização da análise da conformidade das propostas. Em seguida, abriremos para a etapa de lances. Por favor, aguardem
02/08/2018 09:00:56	Portal de compras	Todos	A sessão do pregão foi iniciada.

Ocorrências relevantes

Atuações de pregoeiros durante a sessão do pregão

Data / hora	Pregoeiro anterior	Novo pregoeiro
02/08/2018 09:00:56	-	M133311 - ANDREA HELOISA DA SILVA SOARES

Atas anteriores

Nº da ata	Data/hora da geração	Lote
1	02/08/18 15:26	-

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:23:27 horas, do dia 2 de Agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

ANDREA HELOISA DA SILVA SOARES - Pregoeiro Titular

GUSTAVO FONSECA FERREIRA - Pregoeiro Suplente

Equipe de apoio

Mariana Simões Santos,
André Zenha Antonino
Ricardo Augusto Oliveira Santos